

Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора филиала «Хабаровская теплосетевая компания» Нехороших Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности 51/31 от 23.01.2013г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАВТОТРАНС ДВ» (ООО «СПЕЦАВТОТРАНС ДВ»), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Кариди Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту № 2217029, и на основании Протокола о результатах выбора победителя №185-ВП от «26» июля 2018 года, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным Учетной политикой АО «ДГК».

«Акт КС-11», «Акт КС-14» – документы, оформляемые по формам № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта» и КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» (соответственно), утвержденным Учетной политикой АО «ДГК», подписываемые Сторонами по окончании Работ по каждому Объекту, предусмотренных Договором.

«Акт ОС-3» – документ, оформляемый по форме № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, утвержденной Учетной политикой АО «ДГК».

«Банковская гарантия» – независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору согласованным с Заказчиком банком (Гарантом), включенным в перечень Банков-Гарантов ПАО «РусГидро», которая регулируется Унифицированными правилами для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758) (публикация Международной торговой палаты № 758), в той мере, в какой указанные правила не противоречат законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, поставленного Оборудования и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.

«Давальческие материалы» – материалы, которые будут являться составной частью Результата Работ по Договору, подлежащие приемке Подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости таких материалов, с обязательством их использования при выполнении Работ и полного возврата Заказчику неиспользованных остатков. Перечень Давальческих материалов и запасных частей определяется в приложении к Договору.

«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору.

К исполнительной документации относится комплект сдаточной документации, составленной в процессе реконструкции, приемо-сдаточных испытаний и подконтрольной эксплуатации исполнителями реконструкции.

Полный пакет Исполнительной документации предъявляется Подрядчиком при приемке Объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.

«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав Оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.

«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 10 % (десять процентов) от Цены Договора (включая стоимость Оборудования), который удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Подрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора в соответствии с

требованиями, установленными Договором.

«Объект» – объект основных средств Заказчика и / или совокупность технологически связанных объектов основных средств Заказчика, в отношении которого целесообразна / необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация.

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором.

«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая Оборудование, и Объекту.

«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Подрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ по Объекту.

К приемо-сдаточной документации относятся:

- Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
- Документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов и Оборудования;
- Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.

При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.

«Работы» – все производимые / выполняемые Подрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, инструмента), Давальческих материалов и запасных частей соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе Проектные работы, строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, поставка Оборудования, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре.

Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы».

«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых технических решений по реконструируемым объектам, необходимых для производства монтажных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая:

- рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
- документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
- сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ по Рабочей документации.

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.

«Результат работ» – готовый к эксплуатации Объект, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11 либо Акту КС-14 (в случае необходимости комиссионной приемки Объекта), соответствующий требованиям, изложенным в разделе 2 Договора.

«Скрытые работы» – отдельные виды работ, оказывающие влияние на безопасность объекта капитального строительства, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче Подрядчиком Результата Работ Заказчику, поскольку в соответствии с технологией контроль их качество и точность невозможно определить после выполнения последующих Работ.

Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.

«СМП» – субъект малого и среднего предпринимательства.

«Строительная площадка» или **«Стройплощадка»** – предоставляемая Подрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ.

«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.

«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию

всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.

1. Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по «**Реконструкция системы ТВС СП БТЭЦ. (Инв. № С14080000000011, С14000000019665, С14000000019667, С14080000000021)**» - (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат работ и уплатить Цену Договора.

1.1. Объем и состав Работ по Договору определяется сметной документацией (Приложение № 4 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), согласно графику производства и финансирования работ (Приложение № 2 к Договору).

1.2. Работы по Договору выполняются для нужд филиала «ХТСК»;
Место выполнения Работ: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало выполнения Работ: с момента заключения договора

- окончание выполнения Работ: 30.09.2018

1.4. Сроки выполнения Работ определяются Графиком производства и финансирования работ (Приложение № 2 к Договору).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. При выполнении работ материалами Заказчика передать их Подрядчику в соответствии с графиком производства работ и в объеме, соответствующем сметной документации (с приложением сертификатов), соответствующего качества, согласно НТД.

2.1.2. Контролировать за ходом и качеством выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.3. Подписание актов выполненных работ КС-2, производить руководителем Структурного Подразделения Заказчика, а справок КС-3 - руководителем Филиала Заказчика в пределах сумм, указанных п.1.2. настоящего договора и полномочий, установленных в доверенности.

2.1.4. Принять в эксплуатацию после завершения реконструкции в соответствии с СО 34.04.181 – 2003.

2.1.5. Оплатить Подрядчику выполненные, и принятые к оплате объемы работ, в размере и в сроки, установленные договором.

2.1.6. Передать Подрядчику строительную площадку для производства работ

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

2.2.2. Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.

2.2.3. Вносить изменения в ведомость объемов при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.

2.2.4. Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.

2.2.5. Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и привлеченным им Субподрядчикам.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. При приеме строительной площадки, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат работ, в том числе на безопасность Работ. В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданной Заказчиком строительной площадке.

2.3.3. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия её по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 6 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.

2.3.4. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Заказчиком, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ.

2.3.5. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику:

- контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ;
- контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.

2.3.6. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком по актам сдачи-приемки строительной площадки, технической и иной документации, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

2.3.7. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.

Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 7 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.

Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 13.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.

2.3.8. Обеспечить:

- участие в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- соответствие уровня имущественной ответственности Подрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору.

2.3.9. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ.

2.3.10. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.

2.3.11. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов.

2.3.12. Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.

2.3.13. Пройти инструктаж персоналу в отделе охраны труда Заказчика, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.

2.3.14. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

2.3.15. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

2.3.16. Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемно-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах.

Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работ. Перечень исполнительной документации Подрядчик оформляет по форме «Реестр исполнительной документации» (Приложение № 15 к настоящему договору).

2.3.17. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления.

2.3.18. До даты сдачи Заказчику Результата работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.

2.3.19. Передать Заказчику в полном объеме демонтированные металлические трубы и металлоизделия, образовавшийся в ходе выполнения Работ по форме М-35 (приложение № 18 к настоящему договору).

2.3.20. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в деятельность Подрядчика.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.21.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.23.1 Договора.

2.3.21. Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

2.3.21.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

2.3.21.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;

2.3.21.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.21. Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

2.3.22. Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – в течение 2 (двух) часов;
- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
- хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
- аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
- забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
- иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.

2.3.23. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения строительной площадки, принятой от Заказчика в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Заказчику по актам сдачи-приемки строительной площадки (Приложения № 5 к Договору).

2.3.24. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

2.3.25. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

2.3.26. Осуществлять мероприятия контроля за реконструкцией, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

2.3.27. Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.

В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, Подрядчик обязан возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору страхования.

2.3.28. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.

2.3.29. Предоставить Заказчику банковские гарантии в соответствии с разделом 6 Договора.

2.3.30. В соответствии со СНиП 12-01-2004, РД-11-05-2007, Подрядчик обязан вести Общий журнал работ по форме КС-6 (Приложение № 14 к настоящему договору).

2.3.31. В целях ознакомления персонала, непосредственно участвующего в проведении работ по реконструкции объекта Заказчика, Подрядчик обязан ознакомить персонал, направляемый для выполнения работ на объектах Заказчика с Памяткой (приложение № 8 к настоящему Договору) под роспись. Копию Памятки с ознакомлением работников под роспись Подрядчик представляет в службу охраны труда Заказчика перед проведением вводного инструктажа.

2.3.32. В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.

2.3.33. Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются Подрядчиком как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 (ред. от 06.04.2016 г., с изм. от 17.10.2016 г.);
- «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», утв. Приказом Минтруда №552н от 17.08.2015г.;
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000 г.);
- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г.;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда РФ №328н от 24.07.2013г..

При выполнении работ необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика:

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». Утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года №229. Зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003 года №4799;
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утв. РАО "ЕЭС России" 25.12.2003 г.);
- СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.10.1985 г. №178);
- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №280);
- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. №116. Зарегистрированы в Минюсте России 19.05.2014 г. №32326;
- СНиП 3.01.04-87. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 г. №84) (ред. от 18.11.1987 г.);
- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». РД 34.03.201-97 (утв. Минтопэнерго России 03.04.1997 г.) (по состоянию на 03.04.2000 г.) (ред. от 22.02.2000 г.);
- СП 78.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №272);
- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 г. №НА-18/266);
- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (приняты и введены в действие Письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис);
- ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 02.03.2016 N 303-р);
- «Правила благоустройства городского округа «Город Хабаровск» (с изменениями на 21 марта 2017 года);
- «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1С). Руководящий документ. РД 153-34.1-003-01" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 02.07.2001 г. №197);
- ГОСТ 16037-80*. Межгосударственный стандарт. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 24.04.1980 г. №1876) (ред. от 01.12.1990 г.);
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утв. Приказом Минтруда России от 17.09.2014 г. №642н (Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 г. №34558);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123;
- СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. №781);
- «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (вместе с "РД-11-02-2006...")» Утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 (ред. от 26.10.2015 г.). Зарегистрированы в Минюсте России 06.03.2007 г. №9050;
- МДС 12-81.2007. «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
- ВСН 214-89 «Сборник инструкций по защите от коррозий». Инструкция № 2 по подготовке металлических и бетонных поверхностей подлежащих антикоррозийной защите;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 3.05.04-85. «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- СНиП 2.04.07-86*. «Тепловые сети» (Изм. №2, Постановление Госстроя России от 12 октября 2001 г. N 116)
- СНиП 2.04.14-88. «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СП 41-101-95. «Проектирование тепловых пунктов»;
- СНиП 3-04-01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 3-03-01-87 «Строительные конструкции»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

2.3.34. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

2.3.35. Самостоятельно организовать выполнение Работ.

2.3.36. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;
- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;
- пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;
- справку по форме Приложения № 10 к Договору (в случае привлечения Субподрядчика, соответствующего критериям СМП).

2.3.37. При изменении реквизитов Подрядчик обязан уведомить Заказчика официальным письмом, без заключения дополнительного соглашения.

2.3.38. При заключении договора Подрядчик обязан представить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению №20 к настоящему договору.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора в соответствии со сметной документацией (Приложение № 4 к Договору) является предельной и составляет: 1 409 371,20 (один миллион четыреста девять тысяч триста семьдесят один руб.) 20 копеек, НДС не облагается.

3.2. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:

- 3.2.1. Реконструкцию Объекта Заказчика;
- 3.2.2. Заработную плату, накладные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика;
- 3.2.3. Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора.

3.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

3.3.1. Оплата по договору производится в течение 30 дней с даты подписания Сторонами Акта по форме КС-2 (Приложение № 12) и Справки по форме № КС-3 (Приложение № 13) на основании счета (Приложение № 3).

3.3.2. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

3.3.3. Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ по договору предоставить Заказчику Банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора. В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения Сторон об ином Заказчик вправе удерживать 10% (десять процентов) стоимости выполненных Работ от каждого платежа, выплачиваемого Заказчиком Подрядчику в порядке, размерах и сроки, установленные пунктом 3.5 Договора, в качестве гарантийного резервирования. При этом в счетах на оплату, выставленных Подрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа.

Выплата Обеспечительного платежа производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема законченного строительства объекта форма № КС-11 (Приложение 11 к настоящему договору) по соответствующему Объекту. В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта приема законченного строительства объекта форма № КС-11 (Приложение 11 к настоящему договору), в случае, если иное не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора.

Любое требование Подрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.

3.4. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. Если изменения, указанные в пункте 2.2.3 Договора, приводят к существенному увеличению Цены Договора, то Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного распоряжения Заказчика. Стороны, при наступлении указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

3.6. Индексация Цены Договора не допускается.

3.7. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты.

3.8. Сумма командировочных расходов на стадии выполнения работ, определяется путём суммирования расчетных затрат (суточные, проездные, проживание). При этом размер суточных равен 350 рублей в сутки. Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжные поручения, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.

4. Порядок сдачи-приемки Работ

4.1. Стороны осуществляют сдачу – приемку выполненных работ ежемесячно в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик до 25-го числа каждого месяца предъявляет Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ форма № КС-2, оформленному по образцу (Приложение № 12 к настоящему договору) и справку о стоимости выполненных работ и затрат форма № КС-3, оформленной по образцу (Приложение № 13 к настоящему договору), счет (Приложение № 3 к настоящему договору). Заказчик обеспечивает рассмотрение и подписание акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, в течение 72 часов с момента их представления. При отказе от подписания, Заказчик в указанный срок возвращает Подрядчику акт и справку без подписи с письменной мотивацией отказа.

Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 не является документом, свидетельствующим о переходе к Заказчику рисков случайной гибели / повреждения результатов Работ (пункт 3 статьи 753 ГК РФ), и его подписание не освобождает Подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.

4.2. По завершении выполнения Работ и готовности к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- Акт о приеме-сдаче реконструированного объекта основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах;
- Акт приемки законченного строительством объекта форма № КС-11 (Приложение 11 к настоящему договору) в 3 (трех) экземплярах;

4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1-4.2 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ, а также срок на их устранение.

4.4. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.

4.5. Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.2 Договора.

4.6. Если Подрядчик не устранил недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 4.3 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

4.7. Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

4.8. Стоимость Давальческих материалов, включается справочно в Акты КС-2 по Объекту с указанием номенклатурного номера, полученного материала. При этом стоимость Давальческих материалов не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами.

5. Право собственности и переход рисков

5.1. Риск случайной гибели или повреждения Результата работ в отношении Объекта, включая Материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего Акта КС-11. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения Результата работ по Объекту и Материально-технических ресурсов, несет Подрядчик.

5.2. Право собственности на Результат работ в отношении Объекта возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта КС-11.

5.3. Подписание Заказчиком Акта КС-11 означает приемку выполненных Работ по Объекту и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Заказчика, не освобождает Подрядчика от ответственности за Результат работ по Договору в целом.

5.4. Передача Заказчиком Давальческих материалов и запасных частей осуществляется без перехода права собственности на данное имущество к Подрядчику.

6. Банковские гарантии

6.1. Под банковской гарантией понимается гарантия согласованного Заказчиком Банка, из перечня Банков-Гарантов (Приложение №16), которая будет регулироваться унифицированными правилами Международной торговой палаты – публикация МТП № 758 (ICC Uniform Rules Demand Guarantees – ICC Publication № 758) в той мере, в какой указанные правила не противоречат императивным нормам законодательства Российской Федерации и следующим основным условиям:

- 6.1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);
- 6.1.2. Бенефициар по Банковской гарантии – Заказчик, принципал – Подрядчик;
- 6.1.3. Сумма Банковской гарантии должна быть выражена в валюте расчетов по Договору;
- 6.1.4. Сумма Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств – не менее 10% (десяти процентов) от Цены Договора;
- 6.1.5. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием на существо допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в случаях:
 - отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
 - нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных графиком производства и финансирования работ (Приложение № 2 к Договору) более, чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
 - утраты Подрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действия допусков, разрешений и / или лицензий, предоставляющих Подрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
 - прекращения членства в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
 - введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
 - не предоставления Подрядчиком в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии новой Банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Подрядчиком по Договору превышает срок действия Банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;
 - признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Подрядчика;
 - установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Заказчик направляет Банку-Гаранту Банковскую гарантию (копия / оригинал).

6.1.6. Платеж по Банковской гарантии – осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Заказчика.

6.1.7. Срок действия Банковской гарантии – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты завершения Работ по Договору в целом, установленной Договором;

6.1.8. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Заказчиком по Банковской гарантии;

6.2. Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, изложенным в (Приложении № 17).

6.3. Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Подрядчику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления.

6.4. В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата обеспечительного платежа производится Заказчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта КС-11. В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Подрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.

6.5. В случаях:

- отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или

– наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным,

Подрядчик обязан предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно было стать известно об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Заказчика с требованием о замене Банковской гарантии.

6.6. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд Хабаровского края в качестве органа, компетентного разрешать споры из банковской гарантии.

6.7. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.

6.8. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Бенефициаром по банковской гарантии.

6.9. Подрядчик обязан предварительно согласовывать с Заказчиком проект банковской гарантии и направлять проект независимой банковской гарантии с приложением заключаемого договора с банком.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 395 ГК РФ). Убытки, в том числе упущенная выгода, подлежат возмещению в установленном законом порядке.

7.2. Уплата штрафов, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

7.3. Заказчик и Подрядчик обязаны совместно разработать программу мероприятий по ликвидации отставания выполнения объемов работ в установленный срок.

7.4. При срыве графика производства работ по реконструкции объекта, в обязательном порядке назначается комиссия и составляется совместный акт Заказчика и Подрядчика с указанием причин и виновности сторон, участвующих в организационно-техническом выполнении работ по реконструкции объекта. Отказ Подрядчика, в течение трех дней от подписания двухстороннего акта с признанием своей вины или отражением особого мнения, рассматривается, как невыполнение договорных обязательств, с последующим решением Заказчика о прекращении договорных отношений или применением определенных санкций к Подрядчику.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

7.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков и потребовать возврата уплаченных денежных средств. При этом Заказчик также вправе возратить Подрядчику результаты работ, ранее принятые по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

7.7. Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки, ограничиваются реальным ущербом, но не более цены Договора.

7.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 0,02% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно уплаченной суммы. Ответственность Заказчика является окончательной, иные штрафные санкции, в том числе законная неустойка, а также законные проценты, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, к Заказчику не применяются.

7.9. Подрядчик обязан возместить суммы штрафов, выставляемых надзорными и контролирующими органами и организациями за нанесение ущерба сторонним сетедержателям, несанкционированную вырубку зеленых насаждений, не соблюдение схем организации движения и не соблюдение условий производства работ на объекте, присутствовать на административных комиссиях, а также возместить «Заказчику» возникшие в связи с этим убытки.

Подрядчик, в случае нарушения Правил благоустройства городского округа, обязан возместить штрафные санкции, наложенные на Заказчика, в адрес городского округа в сроки и на расчетный счет, указанные в Постановлении о назначении административного наказания. Копию квитанции об оплате штрафа необходимо представить в адрес Заказчика. При неуплате штрафа в указанные сроки, Подрядчику будут предъявлены требования об уплате административного штрафа в двойном размере, в соответствии со ст. 20.25 (ч.1) КоАП РФ.

7.10. За непредставление либо несвоевременное представление/ переоформление Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право начислить пени в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

8. Гарантии качества Результата работ

8.1. Гарантийный срок по Договору составляет 24 месяца и действует с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора.

8.2. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта КС-11 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.

8.3. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует, возможность эксплуатации Результата работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Результата работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику.

8.4. В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.

8.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.

8.6. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 8.5 Договора.

8.7. Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

8.8. Гарантийный срок на Результат работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.1 Договора, и начинается исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.

8.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 8.5 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков.

9. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подрядчик несет полную ответственность за квалификацию собственного и привлеченного персонала, организацию выполнения собственным и привлеченным персоналом требований охраны труда, техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности, безопасное производство работ на объекте, где производится работы

9.1. Подрядчик обязан исполнять требования действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

9.1.1. Выполнять работы в соответствии с требованиями Федеральных законов, постановлений Правительства РФ, отраслевых и межотраслевых положений и правил, соблюдать требования проектов производства работ, инструкций, технологических карт, а также:

-Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. 25.04.2012г. №390;

-ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (приказ №533 от 12.11.2013 г.);

-«Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.13 № 328н;

-РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

-Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда и соцзащиты от 17.08.2015 г. № 552н-действуют с 08.01.2016 г.;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;

-СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;

-Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом МТСП РФ от 28.03.2014 г. № 155н;

-Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением №144 ФЗ;
-правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения ФЗ №533;

9.1.2.Обеспечить выполнение работ по договору на объектах Заказчика квалифицированными работниками и ИТР, прошедшими обучение, стажировку, проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, имеющими соответствующую группу по электробезопасности (для электротехнического, электротехнического персонала согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328), аттестованными на знание правил промышленной безопасности, не имеющими медицинских противопоказаний в соответствии с характером выполняемых работ и видом оборудования, на котором выполняются работы, с записями в удостоверениях;

9.1.3.Обеспечивать контроль работы собственного и привлеченного персонала, соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

9.1.4.Согласовать до начала производства работ с представителем Заказчика (СПБиОТ Заказчика) Технологические карты (ТК) и Проекты производства работ (ППР) в части достаточности указанных в них мер безопасности в процессе производства работ, пожарной безопасности, выдавать ТК и ППР лицам, ответственным за безопасное производство работ, под роспись;

9.1.5.Обеспечить разработку совмещенного графика производства работ (при необходимости) совместно с Заказчиком;

9.1.6.Обеспечить прохождение персоналом вводного, первичного инструктажей на рабочем месте в организации Заказчика;

9.1.7.Обеспечить выполнение работ в строгом соответствии с выданными нарядами и актами допуска;

9.1.8.Обеспечить выполнение собственным и привлеченным персоналом мероприятий, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности, требований ПТЭ, промышленной, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, выдачу и обязательное применение персоналом спецодежды, СИЗ;

9.1.9.Обеспечить поддержание чистоты и порядка на рабочих местах, в производственных, служебных, бытовых помещениях на объектах Заказчика, соблюдение правил пожарной безопасности, ежедневную уборку рабочих мест и, по окончании работ;

9.1.10.Обеспечить выполнение предписаний, выданные руководителями и специалистами Заказчика и принять меры для немедленного устранения выявленных нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности.

9.2.В случае не выполнения Подрядчиком требования действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:

9.2.1.В случае выявления нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (сторонами составляется совместный Акт, подписываемый обеими сторонами). В случае немотивированного отказа Подрядчика от подписания указанного Акта, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

9.2.2.При выявлении нарушений требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Заказчик имеет право отстранить от работы и/или удалить с территории объектов персонал Подрядчика до устранения нарушений, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

9.2.3.Заказчик имеет право дополнительно предъявить штрафные санкции к Подрядчику путем снижения цены договора, в случае выявления следующих нарушений требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности:

-нахождение работника Подрядчика на объекте и/или территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения – 60 000,00 руб.;

-эксплуатация транспортных средств, подъемных сооружений, не соответствующих требованиям правил безопасности – 30 000,00 руб.;

-выполнение работ без наряда-допуска, акта-допуска - 60 000,00 руб.;

-использование неисправного инструмента, приспособлений, такелажа, лесов, подмостей - 15 000,00 руб.;

-не применение и/или отсутствие спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты - 30 000,00 руб.;

-нарушение требований пожарной безопасности - 60 000,00 руб.;

-нарушение требований электробезопасности - 60 000,00 руб.;

-сокрытие случаев травматизма или несвоевременное информирование о них Заказчика - 60 000,00 руб.;

-нарушение требований безопасности при проведении земляных работ - 60 000,00 руб.;

-допуск к выполнению работ необученного, неаттестованного персонала - 70 000,00 руб.;

-выполнение работ на объекте Заказчика без разработанного Проекта производства работ - 70 000,00 руб.

Каждое из указанных выше нарушений должно быть подтверждено Актом.

10. Конфиденциальность

10.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документальной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производства Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;

- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках, проводимых Заказчиком закупочных процедур.

10.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

10.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

10.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

- финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
- учетные регистры бухгалтерского учета;
- бизнес-планы;
- договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;
- сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
- сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;
- сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
- материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

10.6. Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:

10.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора;

10.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации, обычно используемые им меры защиты;

10.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена;

10.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;

10.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;

10.6.6. по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий;

10.6.7. раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;

10.6.8. не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.

10.7. Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

10.8. Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субподрядчиками.

10.9. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

11. Инсайдерская оговорка

11.1. Подрядчик обязуется:

11.1.1. Не допускать случаев неправомерного использования и / или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования;

11.1.2. Ознакомиться с актуальной редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика (Приложение №19), размещенного на официальном сайте АО «ДГК» в сети Интернет, и соблюдать его требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не выплачивали, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств или передачу ценностей, любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получить для себя какие-либо неправомерные преимущества или иные выгоды.

12.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

12.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Линия доверия» ПАО «РусГидро»:

Телефон автоответчика: +7 (495) 710-54-63 и форма обратной связи на сайте <http://www.rushydro.ru>.

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

13.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

13.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

13.4. Документом, свидетельствующим об обстоятельствах непреодолимой силы (форм-мажор) является Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый в установленном порядке Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

13.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

13.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если

обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

14. Особые положения

14.1. Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:

- имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой льготы», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой льготы необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и / или

- соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

14.2. Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 14.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

14.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 14.1, 14.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.

14.4. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 14.1, 14.2 Договора.

14.5. Штраф, предусмотренный пунктом 14.4 Договора, оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне зависимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 14.3 Договора.

14.6. Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 14.4. Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.

14.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 14.4, 14.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

14.8. Не позднее пяти (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме Приложения №21), установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких – либо изменений в цепочке собственников Подрядчика, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

15. Заверения Сторон

15.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

- она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
 - лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
 - она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.
- 15.2. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:
- учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
 - руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
 - Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
 - Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;
 - Подрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;
 - Подрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства;
 - не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
 - Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
 - Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;
 - Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
 - вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.

15.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.

15.4. В случае, если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.

15.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

16. Прекращение (расторжение) Договора

16.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 18.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

16.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

16.3. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.

16.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:

- нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и графиком производства и финансирования работ (Приложение № 2 к Договору), более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 30 календарных дней либо такие недостатки являются неустраняемыми;
- отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
- прекращение членства в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, предоставляющих Подрядчику право на производство Работ по Договору;
- принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;¹
- наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
- привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) с нарушением требований, установленных пунктом 2.3.35. Договора;
- установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

16.5. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 16.2, 16.3, 16.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

16.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта, и в согласованные Сторонами сроки:

- передать Заказчику Результат работ, техническую и иную полученную документацию;
- вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Подрядчика;
- удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.

16.7. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора возврат Обеспечительного платежа производится Заказчиком в порядке и сроки, установленном пунктом 3.3.9 Договора.

16.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 8 Договора, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

17. Разрешение споров

17.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.

17.2. Споры, указанные в пункте 17.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением споров из Банковской гарантии.

¹ С учетом комментариев к пункту 2.3.7 Договора.

17.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 18.7 Договора.

17.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

17.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

18. Заключительные положения

18.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ.

18.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 18.6 Договора.

18.3. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

18.4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

18.5. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 18.7 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.

18.6. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 20 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 18.7 Договора.

18.7. Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 20 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:

18.7.1. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;

18.7.2. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;

18.7.3. Факсимильным сообщением – в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом Стороны-отправителя. В случае, если передача факсимильного сообщения осуществляется вне обычных рабочих часов Стороны-получателя, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня.

Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 18.7.1-18.7.2 Договора.

18.8. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.

18.9. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

18.10. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18.11. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

18.12. По запросу Заказчика стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов по форме (Приложение 9 к настоящему договору).

19. Список приложений

1. Приложение № 1 – Техническое задание;
2. Приложение № 2 – График производства и финансирования работ;
3. Приложение № 3 – Форма счета;
4. Приложение № 4 – Сметная документация;
5. Приложение № 5 – Акт приема-передачи строительной площадки;
6. Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;
7. Приложение № 7 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика;
8. Приложение № 8 – Форма памятки об обязанности и ответственности работника Подрядчика;

9. Приложение № 9 – Форма Акта сверки взаимных расчетов;
10. Приложение № 10 – Форма справки о заключенных договорах Подрядчика по договору с Субподрядчиками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства;
11. Приложение № 11 – Форма Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11);
12. Приложение № 12 – Форма Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
13. Приложение № 13 – Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
14. Приложение № 14 – Форма Общего журнала работ (форма КС-6);
15. Приложение № 15 – Форма Реестра исполнительной документации;
16. Приложение № 16 – Перечень Банков-Гарантов;
17. Приложение № 17 – Критерии оценки Банков-Гарантов;
18. Приложение № 18 – Форма акта М-35, форма акта М-15;
19. Приложение № 19 – Положение об инсайдерской информации;
20. Приложение № 20 – Форма гарантийного письма;
21. Приложение № 21 – Форма справки о бенефициарах.

20. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
ИНН/КПП 1434031363/272101001
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск
Адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49.
Филиал «Хабаровская теплосетевая компания»
ИНН/КПП 1434031363/272302001
Место нахождения: 680023, г.Хабаровск, ул. Флегонтова, 13а.
Адрес для корреспонденции: 680026, г.Хабаровск, пер. Сормовский, 1
Банковские реквизиты:
р/с 40702810570000007797:
Дальневосточный банк ПАО
Сбербанк
к/с 30101810600000000608

Заказчик:

Директор
филиала «ХТСК»
С.Г. Нехороших



Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «СПЕЦАВТОТРАНС ДВ»
ИНН/КПП 2723181539/272301001
Место нахождения:
РФ, г. Хабаровск
Адрес: 680003 г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича д. 46 оф. 43
Адрес для корреспонденции:
680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича д. 46 оф. 43
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: № 40702810017560008000 Филиал № 2754 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Хабаровске (Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО))
БИК: 040813713
к/с: 30101810708130000713

Подрядчик:

Директор
ООО «СПЕЦАВТОТРАНС ДВ»
Д.В. Карида



Лист согласования
к договору с ООО «Спецавтотранс СВ»
на реконструкцию ТВС СПбГЭУ

СОГЛАСОВАНО	ОИО	Статья затрат	Подпись
Руководитель отгрузочного отдела	Волокжанин А.А.		отпуск
Ответственный исполнитель ИЭИ	Чирков И.М.		
Фидел закупок ХТСК	Колуфракино Т.В.		
Главный бухгалтер ХТСК	Куперенко Е.А.		
Начальник ПЭО ХТСК	Курочкин А.С.		
Юриисконсульт ХТСК	Мафринская Ю.		
Ведущий специалист Б и Р	Овечко С.В.		
Начальник СПБ и ОТ	Бадыхин Г.В.		
Начальник ФО	Мазур А.В.		

И.И. Сидоров



График производства работ и финансирования инвестиционного проекта
по объекту: "Реконструкция системы ТВС СП БТЭЦ"

№№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	2018 год											
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Реконструкция с промывкой 1 береговых скважин № 4, № 7, № 8, № 5	шт	4												
2	Реконструкция с промывкой 2 внутристанционной скважины №1, №2	шт	2								822,723				
3	Модернизация насосов в насосной оборотного ГЗУ и в здании главного корпуса	шт	2								505,556				
4	Пусконаладочные работы	шт	2									27,535			
	Выполнение (без НДС)	тыс.руб.	1 409							0	1 328				
	Выполнение с НДС	тыс.руб.	1663							0	1567	96			
	Финансирование (с НДС)	тыс.руб.	1663								0	1567	96		

Начальник ОКСа филиала «ХТСК»

И.М. Чиграй

От Подрядчика:

Директор
ООО "СПЕЦАВТОТРАНС ДВ"

Д.В. Карида

2018

От Заказчика:

Директор филиала

«Хабаровская теплосетевая
компания»

С.Г. Нехороших


2018

Техническое задание

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Предмет договора	«Реконструкция системы ТВС СП БТЭЦ».
2.	Место, условия и сроки выполнения работ.	<p>Место выполнения работ: Филиал «ХТСК» АО «ДГК», СП «Биробиджанская ТЭЦ» г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60.</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 30 сентября 2018 г.</p> <p>Условия выполнения работ: Работы по Реконструкция системы ТВС СП БТЭЦ должны быть выполнены в соответствии с утвержденным сторонами графиком производства работ, проектом производства работ, технологическими картами и требованиями договора подряда, являющегося неотъемлемой частью Документации о закупке.</p>
3.	Источник финансирования	Амортизация
4.	Порядок формирования цены Договора	<p>1. Цена договора определяется на основании сметной документации (приложение №4 к договору подряда).</p> <p>2. Стоимость работ определена согласно следующих ценовых показателей (критериев):</p> <p>2.1. по сборникам ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп в редакции 2018 г. базисно-индексным методом с переводом в текущие цены индексом на СМР согласно данных Министерства строительства и ЖКХ для Еврейской автономной области в ценах на момент 1 кв. 2018 года:</p> <p>2.2. Нормативы сметной прибыли приняты – 40% от фонда оплаты труда рабочих основного производства и механизаторов в составе прямых затрат на СМР.</p> <p>2.3. Нормативы накладных расходов принимаются по видам работ с применением коэффициента $K=0,85$ (письмо Минрегиона №2536 ИП/12/ГС от 27.11.2012).</p> <p>2.4. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, который составляет 1,97% от стоимости работ на стадии закрытия актов выполненных работ в процентах не оплачивается. Данный резерв предназначен для возмещения стоимости работ, потребность в которых может возникнуть в процессе производства работ, и подлежит оплате на основании акта на выполнение дополнительных работ, дополнительной сметы, составленной по аналогии с основной сметой Договора подряда.</p>

		<p>3. Применяемый договорной понижающий коэффициент вводится в смету после учета всех затрат, перед начислением НДС, с указанием величины примененного коэффициента в размере, не превышающем пяти знаков после запятой. Договорной понижающий коэффициент обязателен к применению как в актах выполненных работ на стадии расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.</p>
5.	Требования к квалификации персонала и используемому оборудованию и оснастке.	<p>1). Работы проводить квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР:</p> <p>1.1. аттестованных согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 25.04.2012 №390;</p> <p>1.2. имеющих право допуска к выполнению: работ по перемещению грузов кранами, работ с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола, работ по перемещению тяжестей с применением авто- и электропогрузчиков;</p> <p>1.3. иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».</p> <p>2). Подрядчик должен:</p> <p>2.1. иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить работы в объеме, определенном техническим заданием и в сроки, определенные графиком, обязательное наличие рабочей спецодежды с логотипом и наименованием организации.</p> <p>2.2. обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешение на выполнение видов работ в рамках договора подряда);</p> <p>2.3. располагать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объемом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой; - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. <p>3). Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.).</p>

Начальник ОКС филиала «ХТСК»



И.М. Чиграй

Банк получателя		БИК	
		Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №	
Получатель			

Счет на оплату № от 2015 г.

Поставщик

(Исполнитель): тел.: (4212)

Покупатель АО "ДГК" филиал "ХТСК", ИНН 1434031363, КПП 272302001, 680000, Хабаровский
(Заказчик): край, Хабаровск г, Фрунзе ул, дом № 49, тел.: (4212) 26-41-59

Основание: Договор №

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	За выполненные работы по договору №	--	--		

Итого:

В том числе НДС:

Всего к оплате:

Всего наименований 1, на сумму

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководи:

Бухгалтер



СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "СПЕЦАВТОТРАНС ДВ"

Кариди Д.В. 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1452964 руб.
В том числе возвратных сумм
июня 2018 г.

Приложение 2 к договору от

СП "Биробиджанская ТЭЦ"
(наименование стройки)



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция системы ТВС СП БТЭЦ

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	150-01-04-Р-18	Реконструкция системы ТВС торговая смета промывка БТЭЦ	740631	363535	255300		1359466
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	740631	363535	255300		1359466
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	740631	363535	255300		1359466
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	740 631,00	363 535,00	255 300,00		1 359 466,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	150-02-04-Р-18	Реконструкция системы ТВС пусконаладка				53557	53 557,00
3		Командировочные расходы 3,45%				39941	39 941,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				93498	93 498,00
		Итого по Главам 1-9	740631	363535	255300	93498	1 452 964,00
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	740631	363535	255300	93498	1 452 964,00
Дополнительные затраты в текущих ценах							
		Итого с учетом "Дополнительные затраты в текущих ценах"	740 631,00	363 535,00	255 300,00	93 498,00	1 452 964,00
		Итого с учетом поправочного коэффициента к=0,96999733	718 410,09	352 627,98	247 640,32	90 692,81	1 409 371,20
		Всего по сводному расчету	718 410,09	352 627,98	247 640,32	90 692,81	1 409 371,20

Визы:
Сметно-договорной отдел АО "ДПК"


Составил: инженер ОКС 1 кат. Четвергова О.Ю. (8-42622) 9-27-49.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "СПЕЦАВТОТРАНС ДВ"

Кариди Д.В.

2018г.



Приложение 2 к договору от

№

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала "ХТСК"

Нехороших С.Г.

2018 г.



СП Биробиджанская ТЭЦ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 150-02-04-Р-18

(локальная смета)

на Реконструкция системы ТВС пусконаладка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих 53,557 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,133 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пуско-наладочные работы																
1	ФЕРп09-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сооружение водозаборное: подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 10000 м3/сут (40 м3/час *24 ч * 4 скв. = 3840 м3/сут) (под нагрузкой ПЗ=-75% (ОЗП=-75%, ЭМ=-75% к расх.; ЗПМ=-75%, МАТ=-75% к расх.; ТЗ=-75%, ТЗМ=-75%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) Пуско-наладочные работы СМР=12,25 НР (805 руб.): 65% от ФОТ (1238 руб.) СП (495 руб.): 40% от ФОТ (1238 руб.)	шт	1	1237,82	1237,82					1238	1238			79,5	79,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ФЕРп09-01-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сооружение водозаборное: подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 2500 м3/сут (40 м3/час *24 ч * 2 скв. =1920 м3/сут) (по нагрузкой ПЗ=-75% (ОЗП=-75%; ЭМ=-75% к расх.; ЗПМ=-75%; МАТ=-75% к расх.; ТЗ=-75%; ТЗМ=-75%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) Пуско-наладочные работы СМР=12,25 НР (582 руб.); 65% от ФОТ (895 руб.) СП (358 руб.); 40% от ФОТ (895 руб.)	шт	1	895,28	895,28					895	895			57,5	57,5	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																	
Накладные расходы											2133	2133					137
Сметная прибыль											1386						
Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы											853						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											2133	2133					137
Накладные расходы											1386						
Сметная прибыль											853						
Итого по смете:																	
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 25%, 'под нагрузкой' - 75%											4372						137
Итого											4372						137
Всего с учетом "Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) Пуско-наладочные работы СМР=12,25"											53557						137
Справочно, в базисных ценах:																	
ФОТ											2133						
Накладные расходы											1386						
Сметная прибыль											853						
ВСЕГО по смете											53 557,00						137

Начальник ОКС филиала "ХТСК"

И.М. Чиграй

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "СПЕЦАВТОТРАНС ДВ"

Директор ООО "СПЕЦАВТОТРАНС ДВ"

Кариди Д.В.

2018г.

СП Биробиджанская ТЭЦ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 150-01-04-Р-18

(локальная смета)

на Реконструкция системы ТВС СП БТЭЦ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1359,466 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования 1		
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Промывка береговых скважин № 4, № 7, № 8, № 5																	
1	ФЕР-м07-04-030-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ-10-63-110 (штатный насос) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (880 руб.): 80% от ФОТ (1100 руб.) СП (440 руб.): 40% от ФОТ (1100 руб.)	шт	3 1*3	930,46	289,43	641,03	77,27			2791	868	1923	232	28,77	86,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРм07-04-030-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж с последующей установкой. Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ-10-63-110 (штатный насос) (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (684 руб.); 80% от ФОТ (855 руб.) СП (342 руб.); 40% от ФОТ (855 руб.)	шт	1	2171,06	675,33	1495,73	180,31		2171	675	1496	180	67,13	67,13	
3	ФЕРрб66-30-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода до промывки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (48 руб.); 108% от ФОТ (44 руб.) СП (18 руб.); 40% от ФОТ (44 руб.)	100 м	0,8 20 / 100 * 4	278,17	47,42	230,75	7,51		223	38	185	6	3,67	2,94	
4	ФЕРрб66-43-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Промывка специализирующими «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм(промывка с прокачкой скважины с последующим телевизионным обследованием после дезинфекции длина 20 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (2227 руб.); 108% от ФОТ (2062 руб.) СП (825 руб.); 40% от ФОТ (2062 руб.)	100 м	0,8 20 / 100 * 4	19774,47	2198,93	17294,94	379,26		15820	1759	13836	303	225,3	180,24	
5	ФЕР04-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дезинфекция с промывкой и прокачкой скважины глубиной: 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (3133 руб.); 112% от ФОТ (2797 руб.) СП (1119 руб.); 40% от ФОТ (2797 руб.)	100 м	0,8 20 / 100 * 4	29417,6	1981,34	27413,28	1514,67		23534	1585	21931	1212	205,96	164,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФССЦ-01.3.05.23-0211 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Хлор жидкий (канистра 25 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67	шт	4 1*4	1595,97					6384						
7	ФЕР04-02-005-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извлечение водоподъемной колонны (18 м) из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (785 руб.): 112% от ФОТ (701 руб.) СП (280 руб.): 40% от ФОТ (701 руб.)	10 м	7,2 18 / 10 * 4	318,55	74,92	243,63	22,52		2294	539	1755	162	7,97	57,38	
8	ФЕР46-08-044-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроабразивная очистка металлических поверхностей(промывка вне скважины водоподъемной колонны Д-108 с наружи длиной 18 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (55 руб.): 110% от ФОТ (50 руб.) СП (20 руб.): 40% от ФОТ (50 руб.)	м2	24,408 (0.339*18) * 4	3,7	2,05	1,09			90	50	27		0,24	5,86	
9	ФЕР46-08-044-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроабразивная очистка металлических поверхностей (промывка вне скважины водоподъемной колонны Ду-100 внутри длиной 18 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (51 руб.): 110% от ФОТ (46 руб.) СП (18 руб.): 40% от ФОТ (46 руб.)	м2	22,608 (0.314*18) * 4	3,7	2,05	1,09			84	46	25		0,24	5,43	
10	ФЕР04-02-005-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Спуск водоподъемной колонны (18м) в скважину станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (785 руб.): 112% от ФОТ (701 руб.) СП (280 руб.): 40% от ФОТ (701 руб.)	10 м	7,2 18 / 10 * 4	318,55	74,92	243,63	22,52		2294	539	1755	162	7,97	57,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	монтаж пьезометрической трубки Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм, длина 18 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (932 руб.): 128% от ФОТ (728 руб.) СП (291 руб.): 40% от ФОТ (728 руб.)	100 м	0,72 18 / 100 * 4	1038,23	1005,28	31,13	5,24			748	22	4	103	74,16	
12	ФССЦ-24.2.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пьезометрическая трубка для скважин № 4, 7 и 8 для постоянного мониторинга работы скважины, крепится к штанге насоса длиной 18 м. Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, Давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67	м	73,44 (18*1,02)*4	27,95					2053						
13	ФССЦ-08.1.02.25-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали крепления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67	компл.	40 10 * 4	25,46					1018						
14	ФЕРм07-04-030-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж штатного насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки: 2ЭЦВ-10-63-110 (штатного насоса: 3- новых, 1- существующий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (3911 руб.): 80% от ФОТ (4889 руб.) СП (1956 руб.): 40% от ФОТ (4889 руб.)	шт	4 1 * 4	4137,81	964,75	2136,77	257,58		16551	3859	8547	1030	95,9	383,6	
15	материал О ы заказчика (прошлых лет)	Насос ЭЦВ 10-65-110	шт	2 1 * 2	91200				182400	182400						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ПРАЙС-О ЛИСТ на агрегаты ЭЦВ с НДС ООО "Ливнына сос" от 01.04.2018	Насос ЭЦВ 10-65-110 нро	шт	1	85100				85100	85100						
Итого по разделу 1 Промывка береговых скважин № 4, № 7, № 8, № 5																
Раздел 2. Промывка внутристанционной скважины №1 , №2																
17	ФЕРм07-04-030-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: ЭЗЦВ-10-63-110 (штатный насос) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЭПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (587 руб.); 80% от ФОТ (734 руб.) СП (294 руб.); 40% от ФОТ (734 руб.)	шт	2 1 * 2	930,46	289,43	641,03	77,27			1861	579	1282	155	28,77	57,54
18	ФЕРр66-30-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода до промывки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (22 руб.); 108% от ФОТ (20 руб.) СП (8 руб.); 40% от ФОТ (20 руб.)	100 м	0,36 18 / 100 * 2	278,17	47,42	230,75	7,51		100	17	83	3	3,67	1,32	
19	ФЕРр66-43-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм(промывка с прокачкой скважины с последующим телевизионным обследованием после дезинфекции длина 18 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (1003 руб.); 108% от ФОТ (929 руб.) СП (372 руб.); 40% от ФОТ (929 руб.)	100 м	0,36 18 / 100 * 2	19774,47	2198,93	17294,94	379,26		7119	792	6226	137	225,3	81,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФЕР04-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дезинфекция с промывкой и прокачкой скважины глубиной: 18 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (1409 руб.): 112% от ФОТ (1258 руб.) СП (503 руб.): 40% от ФОТ (1258 руб.)	100 м	0,36 18 / 100 * 2	29417,6	1981,34	27413,28	1514,67		10590	713	9869	545	205,96	74,15	
21	ФССЦ-01.3.05.23-0211 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Хлор жидкий (канистра 25 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67	шт	2 1 * 2	1595,97					3192						
22	ФЕР04-02-005-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извлечение водоподъемной колонны (15 м) из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (328 руб.): 112% от ФОТ (293 руб.) СП (117 руб.): 40% от ФОТ (293 руб.)	10 м	3 15 / 10 * 2	318,55	74,92	243,63	22,52		956	225	731	68	7,97	23,91	
23	ФЕР46-08-044-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроабразивная очистка металлических поверхностей (промывка вне скважины водоподъемной колонны Д-108 с наружи длиной 15 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (23 руб.): 110% от ФОТ (21 руб.) СП (8 руб.): 40% от ФОТ (21 руб.)	м2	10,17 (0,339*15) * 2	3,7	2,05	1,09			38	21	11		0,24	2,44	
24	ФЕР46-08-044-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроабразивная очистка металлических поверхностей (промывка вне скважины водоподъемной колонны Ду-100 внутри длиной 15 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (21 руб.): 110% от ФОТ (19 руб.) СП (8 руб.): 40% от ФОТ (19 руб.)	м2	9,42 (0,314*15) * 2	3,7	2,05	1,09			35	19	10		0,24	2,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФЕР04-02-005-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Спуск водоподъемной калонны (15 м) в скважину станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 (Прил.2, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; спесенных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (376 руб.); 112% от ФОТ (336 руб.) СП (134 руб.); 40% от ФОТ (336 руб.)	10 м	3 15 / 10 • 2	366,33	86,16	280,17	25,9			1099	258	841	78	9,1655	27,5
26	ФЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	монтаж пьезометрической трубки Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм, длиной 15 м (Прил.2, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; спесенных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (447 руб.); 128% от ФОТ (349 руб.) СП (140 руб.); 40% от ФОТ (349 руб.)	100 м	0,3 15 / 100 • 2	1193,69	1156,07	35,8	6,03			358	347	11	2	118,45	35,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФССЦ- 24.2.02.02- 0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пьезомерическая трубка для скважин № 1, 2 для постоянного мониторинга работы скважины, крепится к штанге насоса длиной 15 м. Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67	м	30,6 (15*1,02) * 2	27,95						855					
28	ФССЦ- 08.1.02.25- 0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали крепления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67	компл.	20 10 * 2	25,46					509						
29	ФЕРм07- 04-030-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж штатного насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки: ЭЦВ- 10-63-110 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (1956 руб.); 80% от ФОТ (2445 руб.) СП (978 руб.); 40% от ФОТ (2445 руб.)	шт	2 1 * 2	4137,81	964,75	2136,77	257,58		8276	1930	4274	515	95,9	191,8	
30	ПРАЙС- О ЛИСТ на агрегаты ЭЦВ с НДС ООО "Ливнына сос" от 01.04.2018	Насос ЭЦВ 10-65-110 нро	шт	2 1 * 2	85100				170200	170200						
Итого по разделу 2 Промывка внутристанционной скважины №1 , №2																
Раздел 3. Арматура для береговой скважины №4																
31	ФЕРр66- 26-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм, шаровых кранов Д-150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (13 руб.); 74% от ФОТ (17 руб.) СП (7 руб.); 40% от ФОТ (17 руб.)	шт	1	22,84	16,07	6,57	1,16		23	16	7	1	1,86	1,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ФЕР22-03-007-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (47 руб.): 130% от ФОТ (36 руб.) СП (14 руб.): 40% от ФОТ (36 руб.)	шт	1	107,26	31,58	39,88	4,19		107	32	40	4	3,44	3,44	
33	Давальческие материалы РК 374222-0005	Кран шаровый под приварку КШЦП Ду 150 Ру 16-40	шт	1	14065,53					14066						
34	ФЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм (ответные на трубопроводе под клапаны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (51 руб.): 130% от ФОТ (39 руб.) СП (16 руб.): 40% от ФОТ (39 руб.)	шт	2	93,09	11,53	77,02	7,82		186	23	154	16	1,04	2,08	
35	ФСЦ-23.8.03.11-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67	шт	2	286,15					572						
Итого по разделу 3 Арматура для береговой скважины №4																
Раздел 4. Насос Д630-90Б мощностью 160 кВт в здании главного корпуса																
Демонтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
36	ФЕРм07-04-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,425 т (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (80 руб.); 80% от ФОТ (100 руб.) СП (40 руб.); 40% от ФОТ (100 руб.)	шт	1	373,54	98,42	22,74	1,88			374	98	23	2	10,47	10,47	
Монтажные работы																	
37	ФЕРм07-04-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж Насос Д630-90Б мощностью 160 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (267 руб.); 80% от ФОТ (334 руб.) СП (134 руб.); 40% от ФОТ (334 руб.)	шт	1	656,24	328,06	75,8	6,28			656	328	76	6	34,9	34,9	
38	материал О ы заказчика РК 363113-0126	Насос Д630-90Б мощностью 160 кВт	шт	1	317908,47				317908	317908							
Итого по разделу 4 Насос Д630-90Б мощностью 160 кВт в здании главного корпуса																	
Раздел 5. Насос Д630-90а мощностью 250 кВт,в насосной оборотного ГЗУ																	
Демонтажные работы																	
39	ФЕРм07-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,6 т (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (84 руб.); 80% от ФОТ (105 руб.) СП (42 руб.); 40% от ФОТ (105 руб.)	шт	1	661,43	101,52	28,51	2,64			661	102	29	3	10,8	10,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ФЕРм66-26-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (4 руб.): 74% от ФОТ (6 руб.) СП (2 руб.): 40% от ФОТ (6 руб.)	шт	1	11,84	5,27	6,57	1,16			12	5	7	1	0,61	0,61
Монтажные работы																
41	ФЕРм07-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж Насос Д630-90а мощностью 250 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (278 руб.): 80% от ФОТ (347 руб.) СП (139 руб.): 40% от ФОТ (347 руб.)	шт	1	964,82	338,4	95,02	8,79		965	338	95	9	36	36	
42	материалы заказчика РК 363113-0124	Насос Д630-90а мощностью 250 кВт	шт	1	452227,64				452228	452228						
43	ФЕР22-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (17 руб.): 130% от ФОТ (13 руб.) СП (5 руб.): 40% от ФОТ (13 руб.)	шт	1	27,42	12,67	1,97	0,35		27	13	2		1,38	1,38	
44	Материалы заказчика РК 374221-0120	Кран шаровый стальной цельносварной под приварку 11с31п Ду 50 Ру 25	шт	1	1786,58					1787						
45	ФЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67 НР (20 руб.): 130% от ФОТ (15 руб.) СП (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)	шт	2	38,62	4,1	33,49	3,38		77	8	67	7	0,37	0,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФССЦ-23.8.03.11-0024 Прокат Министрора России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчно): 1 Перевод в текущие цены (письмо Министрора России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67	шт	2	89,26					179						
Итого по разделу 5 Насос Д630-90а мощностью 250 кВт, в насосной оборотной ГЗУ											473320					49,53
Раздел 6. Материалы заказчика																
47	материалы заказчика (прошлых лет)	Насос ЭЦВ 10-65-110	шт	-2 1*-2	91200					-182400						
48	Давальческие материалы РК 374222-0005	Кран шаровый под приварку КШЦП Ду 150 Ру 16-40	шт	-1 1*-1	14065,53					-14066						
49	материалы заказчика РК 363113-0126	Насос Д630-90б мощностью 160 кВт	шт	-1 1*-1	317908,47					-317908						
50	материалы заказчика РК 363113-0124	Насос Д630-90а мощностью 250 кВт	шт	-1 1*-1	452227,64					-452228						
51	Материалы заказчика РК 374221-0120	Кран шаровый стальной цельносварной под приварку 11с31п Ду 50 Ру 25	шт	-1 1*-1	1786,58					-1787						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах											-968389					
Итого по разделу 6 Материалы заказчика											-968389					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Итого по позициям, введенным в базисных ценах											740631					806,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах															
	Итого															
	Итого по Монтажным работам															
	Монтаж оборудования															
	Итого															
	Всего с учетом "Перевод в текущие цены (письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09) СМР СМР=7,67"															
	Итого по Оборудованию															
	Оборудование															
	Итого															
	Итого															
	ВСЕГО по смете															



Начальник ОКС филиала "ХТСК"

И.М. Чиграй

ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ

Акт сдачи-приемки места производства Работ					
г. _____	« ____ » _____ 201__ г.				
<p>_____, именуемое далее «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____,</p> <p>_____, именуемое далее «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, составили настоящий акт о нижеследующем:</p> <p>Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял место производства Работ _____ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда № _____ от _____.</p> <p>Место для производства Работ переданы / передано Подрядчику в установленный Договором срок.</p> <p>Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: _____</p> <p><i>(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).</i></p> <p>Претензии Подрядчика (замечания и недостатки): _____</p> <p><i>(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).</i></p> <tr><td>Заказчик:</td><td>Подрядчик:</td></tr> <tr><td>_____ / _____</td><td>_____ / _____</td></tr>		Заказчик:	Подрядчик:	_____ / _____	_____ / _____
Заказчик:	Подрядчик:				
_____ / _____	_____ / _____				

От Заказчика:

От Подрядчика:

МП

_____ / _____
МП

ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации

Акт сдачи-приемки технической и иной документации	
г. _____	« ____ » _____ 201__ г.
 _____, именуемое далее «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, _____, именуемое далее «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, составили настоящий акт о нижеследующем: Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда № _____ от _____: _____ _____ _____	
Документация передана Подрядчику в установленный Договором срок.	
Заказчик:	Подрядчик:
_____/_____	_____/_____

От Заказчика:

От Подрядчика:

Подрядчик:

МП

МП

_____/____

Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика

№ п/п	Разрешительный документ	Номер, дата выдачи, кем выдан	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)	Начало действия разрешительного документа	Окончание действия разрешительного документа	Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности)

От Заказчика:

Директор филиала
«ХТСК» АО «ДГК»

_____ С.Г. Нехороших

МП

От Подрядчика:

_____ / _____

МП

МП

ПАМЯТКА
об обязанности и ответственности работника
при выполнении
работ (услуг), нахождении на территории энергообъекта АО "ДГК"

1. Перед началом работ на объекте (территории) Заказчика пройти вводный, первичный инструктаж по безопасности труда.
2. Не приступать к выполнению работ без оформления допуска к работе.
3. Немедленно извещать руководителя обо всех случаях травмирования или ухудшения своего здоровья или других работников и обо всех замеченных им нарушениях Правил, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных устройств.
4. Правильно применять спецодежду, спецобувь, исправные средства индивидуальной и коллективной защиты, при выполнении работ, нахождении в цехах, на стройплощадках в траншеях использовать каски, застёгнутых подбородными ремнями. Запрещается применять в качестве спецодежды и спецобуви личные вещи (брюки, джинсы, кроссовки, открытую обувь и т. д.).
5. Курить в строго отведённых и обозначенных местах, соблюдать правила пожарной безопасности.
6. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика.
7. Использовать только исправный инструмент, приспособления, такелаж, страховочные приспособления. Работать с неисправным оборудованием, инструментом и приспособлениями запрещается.
8. Выполнять требования инструкций по охране труда, отраслевых и межотраслевых положений и правил, соблюдать требования проектов производства работ, инструкций, технологических карт в соответствии с видом работ и видом оборудования, на котором выполняются работы.
9. Не приступать к работе, отказываться от выполнения работы, если работа предполагает нарушение требований безопасности, инструкций, правил.
10. Отказываться от выполнения работы, которой работник не обучен.
11. Выполнять только порученную работу и на том рабочем месте, где осуществлён допуск.
12. Запрещается находиться на территории и в производственных помещениях предприятия не имеющих отношения к выполняемой работе. Передвижение по территории и производственным помещениям осуществлять по безопасным маршрутам следования к месту работы и обратно.
13. Находиться на территории энергообъекта трезвым.
14. За каждое нарушение указанных требований работник отстраняется от работы, удаляется с рабочего места и территории энергообъекта. Допуск отстранённого за выявленные нарушения персонала Подрядчика к дальнейшему выполнению работ производится после письменного уведомления руководителя Заказчика о принятых к нарушителям мерах воздействия, проведённого вводного первичного инструктажа.
15. За повторное нарушение указанных требований у работника изымается пропуск, допуск на территорию энергообъекта запрещается.
16. В соответствии с условиями заключённого договора, Заказчик имеет право предъявить штрафные санкции к Подрядчику путём снижения цены договора, в случае выявления нарушений работниками Подрядчика требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности:
 - нахождение работника Подрядчика на объекте и/или территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения - 60 000,00 руб.;
 - эксплуатация оборудования, транспортных средств, подъёмных сооружений, не соответствующих требованиям правил безопасности - 30 000,00 руб.;
 - выполнение работ без наряда-допуска, акта-допуска, ППР - 60 000,00 руб.;
 - использование неисправного инструмента, приспособлений, такелажа, лесов, подмостей - 15 000,00 руб.;
 - не применение и/или отсутствие спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты - 30 000,00 руб.;
 - нарушение требований пожарной безопасности - 60 000,00 руб.;
 - нарушение требований электробезопасности - 60 000,00 руб.;
 - сокрытие случаев травматизма или несвоевременное информирование о них Заказчика - 60 000,00 руб.;
 - нарушение требований безопасности при проведении земляных работ - 60 000,00 руб.;
 - допуск к выполнению работ необученного, неаттестованного персонала - 70 000,00 руб.;
 - выполнение работ на объекте Заказчика без разработанного Проекта производства работ (ППР), неознакомление с ППР, нарушение технологии работ, предусмотренной ППР - 70 000,00 руб.

С Памяткой об обязанности и ответственности работника при выполнении работ (оказании услуг), нахождении на территории энергообъекта АО "ДГК" ознакомлен:

[illegible]

Приложение № ____ к договору
от " ____ " ____ г. № _____

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на " ____ " ____ г.
между *****

и ***** _____

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель ***** Ф.И.О. с одной стороны,
и _____ с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным *****				По данным _____			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
	Сальдо на _____	0,00					
	Договор _____						
	Сальдо на _____	0,00					
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
	Обороты по договору № _____		0,00				
	Сальдо на по договору № _____	0,00	0,00				
	Обороты ИТОГО:	0,00	0,00				
	Сальдо на по договору № _____	0,00	0,00				

По данным *****

на задолженность в пользу ***** составляет:

Подписи сторон:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:

Руководитель _____ //

Гл. Бухгалтер _____ //

Исполнитель _____ //

По данным _____

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:

Руководитель _____ / _____ /

Гл. Бухгалтер _____ / _____ /

Исполнитель _____ / _____ /

Форма справки о заключенных договорах Подрядчика по договору с Субподрядчиками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства

№	Юр./Физ. лицо	Полное и сокращенное наименование Субподрядчика; фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)	Резидент/не резидент РФ	Место нахождения (для юридического лица)/паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя); страна/адрес/почтовый индекс/фед.округ/субъект/регион/ОКТМО; номер контактного телефона, адрес электронной почты. Для нерезидента адрес пребывания на тер. РФ	Дата постановки на учет в налоговом органе в соотв. со свидетельством о постановки на учет	ИНН/КПП/ОКПО/ОКОПФ	Наименование закупаемой продукции/ код ОКДП/ОКТД
1	2	3	4	5	6	7	
/							

Страна происхождения товара/регистрации производителя товара	Номер заключенного договора	Дата заключения договора	Срок начала исполнения договора/срок окончания исполнения договора	Стоимость договора (без НДС)	Стоимость договора (с НДС)	Валюта	Критерий отнесения организации (микропредприятие/малое предприятие/средние предприятие) *
8	9	10	11	12	13	14	15

Генеральный директор _____
Дата составления справки _____

От Заказчика:

От Подрядчика:

МП

МП

МП

*В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Подрядчик определяет и указывает критерий отнесения организации из числа: микропредприятия, малые предприятия и средние-предприятия.

**АКТ №
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

" ____ " _____ 201__ г.

Форма по ОКУД

Дата составления

по ОКПО

Коды

322001

Организация: АО «ДГК» филиал Нерюнгринская ГРЭС

Код вида операции	Код			
	строитель- ной орга- низации	участка	объекта	

Заказчик в лице Директора филиала «ХТСК»
С.Г.Нехороших

(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили Настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке объект:

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу:

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство (реконструкцию), выданным филиалом «ХТСК» АО «ДГК»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие

(наименование подрядных

организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Строительно - строительные работы осуществлены в сроки:

Начало работ

(месяц, год)

Окончание работ

(месяц, год)

Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

:

Предъявленный исполнителем работ к приемке объект:

_____ имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями.

8. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

9. Стоимость принимаемых основных фондов руб. _____ коп.

10. Дополнительные условия

(пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ)

Объект сдал:

(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Объект принял:

Директор филиала «ХТСК» АО «ДГК»

(должность)

М.П.

(подпись)

С.Г. Нехороших

(расшифровка подписи)

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются одним Лицом, состав подписей определяется инвестором.

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
льности по ОКДП	
(контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

AKT

[illegible]

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

[illegible]

М.П.

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N _____

Коды	
Форма по ОКУД	0336001
Дата составления	
Специализированная строительная организация	
	по ОКПО
Адрес	
по строительству объекта _____	
предприятие, здание, сооружение и т.п.	
Адрес объекта _____	
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за строительство объекта и ведение общего журнала работ _____	
Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта _____	
Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя (представителя технического надзора) _____	
Начало работ: по договору (контракту) _____	
фактически _____	
Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту) _____	
фактически _____	
В настоящем журнале _____ пронумерованных и прошнурованных страниц.	
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего журнал _____	
Дата выдачи, печать организации _____	
Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, производительность, полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ) _____	
Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта) _____	
Субподрядные организации и выполняемые ими работы _____	
Организации, разработавшие проектно-сметную документацию _____	
Отметки об изменениях в записях на титульном листе _____	

**Раздел 1. СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,
ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА**

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работы	Дата начала работ на строительстве объекта	Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации	Дата окончания работ на строительстве объекта
1	2	3	4

По данному образцу печатать 2, 3, 4-ю страницу журнала по форме N КС-6.

**Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
СКРЫТЫХ РАБОТ**

Номер по порядку	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)	Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших
1	2	3

По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

**Раздел 3. ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Дата	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей, с указанием отметок и осей	Результаты контроля и оценки качества	Должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора
1	2	3	4

По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

Наименование специального журнала и дата его выдачи	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица	Дата сдачи приемки журнала и подписи должностных лиц
1	2	3

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме N КС-6.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

Дата	Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые	Должность и подпись ответственного лица,
------	---	---

	субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений); должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	контролирующего ведение журнала
1	2	3

По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 6. ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СЛУЖБ

Дата	Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. Должность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лица	Отметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения
1	2	3

По данному образцу печатать со 123-й по 128-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

В этой книге пронумеровано
и прошнуровано ____ страниц
и опечатаны сургучной печатью

М.П. _____
должность подпись расшифровка подписи

" ____ " _____ 20__ г.

От Заказчика:

От Подрядчика:

МП

_____/_____
МП

ПЕРЕЧЕНЬ

Исполнительной документации, передаваемой подрядчиком заказчику
после окончания работ, по реконструкции магистральных теплопроводов филиала ХТСК.

Перечень исполнительной документации:

1. Общий журнал работ (форма КС-6, РД 11-05-2007); ✓
2. Журнал сварочных работ (приложение 2, СНиП 3.03.01-87); ✓
3. Журнал бетонных работ (СНиП 3.03.01-87); —
4. Проект производства работ; ✓
5. Проектно-сметная документация; ✓
6. Приказ о назначении рабочей комиссии; ✓
7. Акт рабочей комиссии, подписанные исполнителем и заказчиком; ✓
8. Приложение к акту рабочей комиссии (список замечаний и недоделок если таковые имеются);
9. Исполнительная схема (план) кабельных линий, выполненная со всеми последующими изменениями по ходу строительства. —

На исполнительной схеме должна быть следующая информация:

- Длина и наименование кабеля;
 - Привязки, выполненные к капитальным строениям углов поворота, камер, колодцев;
10. Сертификаты на: кабель, электроды, антикоррозионные материалы, теплоизоляцию;
 11. Паспорта на: железобетонные изделия, металлоконструкции, инертные материалы (песок, ПГС, земля и др.), товарный бетон, раствор, строительные материалы (битум, рубероид, стекломат и др.);
 12. Акты входного контроля на применяемые материалы;
 13. Послегарантийное обязательство.

Перечень актов скрытых работ на:

- разработка, доработка грунта;
- разборка оконных и дверных проемов, полов, кровл;
- устройство оснований траншей и котлованов;
- монтаж строительных конструкций, заделку и омоноличивание стыков;
- тепловую изоляцию;
- дренажные устройства;
- устройство дренажных колодцев;

- гидроизоляция строительных конструкций;
- обратную засыпку траншей и котлованов;
- очистку, огрунтовку, окраску поверхностей;
- укладку кабельных труб;
- устройство пастели для кабеля»
- бетонирование;
- монтаж м/конструкций;

Примечание:

1. Исполнительная документация должна быть подписана в скоросшиватель, пронумерована, составлен перечень, приложен CD-R диск с исполнительной документацией в формате PDF.

Перечень Банков–Гарантов АО «ДГК»

№	Наименование кредитной организации	ИНН
1	ПАО «Сбербанк»	7707083893
2	Банк ВТБ (ПАО)	7702070139
3	Банк ГПБ (АО)	7744001497
4	АО «Россельхозбанк»	7725114488
5	АО «АЛЬФА-БАНК»	7728168971
6	АО ЮниКредит Банк	7710030411
7	АО «Райффайзенбанк»	7744000302
8	ПАО «РОСБАНК»	7730060164
9	БАНК «ВБРР» (АО)	7736153344
10	АО КБ «Ситибанк»	7710401987
11	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	7712014310
12	АО «Нордеа Банк»	7744000398
13	АО «АБ «РОССИЯ»	7831000122
14	АО «СМП Банк»	7750005482
15	АО «МСП Банк»	7703213534
16	ПАО Банк «ФК Открытие»	7706092528
17	АКБ «РосЕвроБанк» (АО)	7701219266
18	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	7831000027
19	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	7734202860
21	ООО «ХКФ Банк»	7735057951
22	ПАО «Совкомбанк»	4401116480
23	АО «ОТП Банк»	7708001614

Критерии отбора Банков-Гарантов

Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий Банковскую гарантию, должен соответствовать следующим критериям:

1. иметь действующую лицензию ЦБ РФ, разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично;
 2. присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ);
 3. иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 28 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, опубликованного на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123 и рассчитанного в соответствии с Положением о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»), утвержденным ЦБ РФ 28.12.2012 № 395-П (далее – Методика ЦБ РФ);
 4. иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «А-» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBBB» рейтингового агентства Эксперт РА . В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BB» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's» либо уровня «Ba2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service».
- Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен» или «на пересмотре - прогноз негативный».
5. участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
 6. отсутствовать в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (<http://www.asv.org.ru>));
 7. не должен иметь просроченную задолженность перед АО «ДГК» и компаниями Группы РусГидро;
 8. присутствовать (иметь отделение, филиал) по месту нахождения АО «ДГК» (г. Хабаровск), его обособленного подразделения или Филиала, для нужд которого заключается Договор (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск).
 9. Критерии, установленные п. 3, 4 и 6, не распространяются на кредитные организации:

9.1. в отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и Правительством Российской Федерации приняты отдельные решения о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах таких кредитных организаций;

9.2. основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства и Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

9.3. входящие в перечень системно значимых кредитных организаций, утверждаемый ЦБ РФ в соответствии с Методикой определения системно значимых кредитных организаций, утвержденной указанием ЦБ РФ от 22.07.2015 № 3737-У (с изменениями и дополнениями) и действующий по состоянию на 01 января текущего календарного года.

10. Максимальная сумма одной Банковской гарантии, обеспечивающей обязательства контрагента перед ПАО «РусГидро» или компаниями Группы РусГидро, должна составлять не более 5 процентов от величины собственных средств (капитала) кредитной организации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи гарантии, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123, рассчитанной в соответствии с Методикой ЦБ РФ.

11. Максимальная сумма всех одновременно действующих Банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед ПАО «РусГидро» и компаниями Группы РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого

по формуле:

$$\text{LimAi} = \text{gi} \times \text{CKi}, \text{ где}$$

LimAi - Лимит риска для i-ой кредитной организации. Показатель округляется с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется, в млн. руб.;

CKi - размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации

на 01 января календарного года, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)» в соответствии с Методикой ЦБ РФ;

gi - рейтинговый коэффициент для i-ой кредитной организации, равный:

0,1 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruAA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;

0,05 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также относится к банкам, основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства и Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

0,03 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BB+» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBB+» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации).

Утверждена Учетной политикой АО «ДГК»

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ _____ от _____ 20__ г.

по ОКПО

Коды
0315009

Дата составления	Код вида операции	Структурное подразделение	Вид деятельности	

[illegible]

[illegible]

Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию по счетам баланса заказчика, годные для производства работ переданы подрядчику для повторного использования.

Подрядчик

М.П.

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

От Подрядчика:

Директор филиала «ХТСК»

_____/_____/_____
M.II.

М.П.

НАКЛАДНАЯ № _____
на отпуск материалов на сторону

Организация _____

Коды
0315007

Форма по ОКУД
по ОКПО

Дата составления	Код вида операции	Отправитель		Получатель		Ответственный за поставку		
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя

Основание _____

Кому _____

Через кого _____

Корреспондирующий счет, субсчет	Код аналитического учета	Материальные ценности		Единица измерения		Количество		Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учетом НДС, руб. коп.	Номер		Порядковый номер записи по складской карточке
		наименование, сорт, размер, марка	номенклатурный номер	код	наименование	наделжит	отпущено					инвентарный	паспорта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего отпущено _____ наименований														

(прописью)

на сумму

Отпуск разрешил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отпустил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Получил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «ДГК»
от « 28 » января 2014 г.
(протокол от « 28 » января 2014 г. № 13)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
(новая редакция)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), нормативных актов Российской Федерации и Устава Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным документом Общества, определяющим:

- понятие инсайдерской информации и порядок её раскрытия;
- порядок формирования и представления Списка инсайдеров Общества;
- порядок уведомления лиц об их включении в Список инсайдеров и исключении из него;
- порядок формирования перечня инсайдерской информации;
- порядок доступа к инсайдерской информации Общества и правила охраны ее конфиденциальности;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

2. Цели настоящего Положения

Целями настоящего Положения являются:

- обеспечение справедливого ценообразования на ценные бумаги Общества;
- обеспечение равенства инвесторов и укрепление доверия инвесторов;
- защита прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества;
- контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества;
- установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;

- информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящим Положением;
- защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, кредиторов, инвесторов, партнеров, государственных органов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. Инсайдерская информация

3.1. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

3.2. Общество составляет Перечень инсайдерской информации Общества, который утверждается приказом Генерального директора Общества и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") на официальном сайте Общества по адресу <http://www.dvgk.ru/> и на странице в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644>.

3.3. К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Общества;
- исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг Общества, осуществленные на основе общедоступной информации.

Информация считается общедоступной, если она широко распространена способом, который делает ее доступной любому заинтересованному лицу. В частности общедоступной признается информация:

- раскрытая в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- размещенная на официальном сайте Общества в сети "Интернет" по адресу <http://www.dvgk.ru/> и на странице в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644>;

- раскрытая представителями Общества на публичных пресс-конференциях;
- опубликованная с согласия Общества в средствах массовой информации.

3.4. Инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию Обществом в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.

3.5. В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало известно или должно было стать известно.

4. Инсайдеры Общества

4.1. **Инсайдер** - лицо, которое имеет право доступа к инсайдерской информации Общества на основании законодательства Российской Федерации, трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

4.2. В целях учета инсайдеров в Обществе организовано ведение Списка инсайдеров Общества.

4.3. В Список инсайдеров Общества включаются:

- члены Совета директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- члены ревизионной комиссии Общества;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу и ценным бумагам Общества;
- оценщики Общества (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), кредитные и страховые организации, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества;
- аудиторские организации, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании

договоров (включая трудовые), заключенных Обществом с соответствующими лицами;

■ иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Лица, являются инсайдерами, но не включаются в Список инсайдеров Общества:

1. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;

2. Лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в Общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

3. Федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в ценные бумаги (далее - органы управления государственных внебюджетных фондов), Банк России;

4. Имеющие доступ к инсайдерской информации Общества руководители федеральных органов исполнительной власти, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества выборные должностные лица местного самоуправления, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества государственные служащие и муниципальные служащие органов, указанных в подпункте 3 пункта 4.4 настоящего Положения, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества работники органов и организаций, осуществляющих функции органов, указанных в подпункте 3 пункта 4.4 настоящего Положения, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества работники органов управления государственных внебюджетных

фондов, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества служащие (работники) Банка России, члены Национального банковского совета.

На лиц, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения, не возлагается обязанностей, связанных с включением в Список инсайдеров Общества, указанных в п. 6.4 и 6.5 настоящего Положения.

5. Ведение Списка инсайдеров Общества. Уведомление инсайдеров.

5.1. Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

- в отношении Общества: полное и сокращенное наименование Общества, ИНН, ОГРН, место нахождения и иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции, контактные телефон, факс и адрес электронной почты Общества;

- в отношении юридического лица, включенного в список инсайдеров Общества: полное фирменное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции, дата включения (исключения) юридического лица в Список (из Списка) инсайдеров, номер пункта статьи 4 Федерального закона, в соответствии с которым лицо включено в Список инсайдеров или исключено из Списка инсайдеров, основание включения в Список инсайдеров или исключения из Списка инсайдеров;

- в отношении физического лица, включенного в Список инсайдеров Общества: фамилия, имя, отчество физического лица, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, дата и место рождения физического лица, номер пункта статьи 4 Федерального закона, в соответствии с которым лицо включено в Список инсайдеров или исключено из Списка инсайдеров, основание включения в Список инсайдеров или исключения из Списка инсайдеров, дата включения или исключения физического лица в Список или из Списка инсайдеров.

5.2. Список инсайдеров Общества передается организатору торговли, через которого совершаются операции с ценными бумагами Общества (далее – организатор торговли), по письменному требованию (запросу) организатора торговли о передаче ему Списка инсайдеров с указанием даты, на которую должен быть составлен Список инсайдеров Общества.

5.3. Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли Списка инсайдеров Общества, не может быть менее:

- 5 рабочих дней с даты получения Обществом письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему Списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены списки инсайдеров по состоянию на 10 дней и менее;

- 20 рабочих дней с даты получения Обществом письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему Списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены списки инсайдеров по состоянию более чем на 10 дней.

5.4. Передача Списка инсайдеров организатору торговли может осуществляться путем его направления почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о его вручении) на бумажном носителе и (или) на электронном носителе, содержащем текст Списка инсайдеров Общества в формате XLS или XLSX.

5.5. В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли, содержащего указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в Списке инсайдеров Общества на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать организатору торговли, Общество передает организатору торговли выписку из Списка инсайдеров Общества в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в Списке инсайдеров Общества на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

5.6. При передаче списка инсайдеров Общество указывает свое наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, а также контактную информацию, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции, телефон, адрес электронной почты.

5.7. Общество обязано передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.

5.8. Общество обязано направить Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества либо об исключении лица из Списка инсайдеров Общества лицу, включенному в Список инсайдеров Общества или исключенному из Списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или исключения данного лица из указанного Списка соответственно.

5.9. Уведомление, составленное в соответствии с Приложением 1, о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному (или исключенному) в Список (из Списка) инсайдеров Общества, или направляется

посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

5.10. При направлении Уведомления посредством электронной связи направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

5.11. Общество по требованию лица, включенного в Список (исключенного из Списка) инсайдеров, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования направляет (выдает) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества.

5.12. Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

5.13. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее пяти лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

5.14. Общество размещает на официальном сайте Общества в сети "Интернет" по адресу <http://www.dvgk.ru/> контактные данные лица, ответственного за ведение Списка инсайдеров, и информацию о финансовом инструменте, в отношении которого лицо, включенное в Список инсайдеров Общества, должно в соответствии с пунктами 6.4 и 6.5 настоящего Положения направлять уведомления о совершенных им операциях.

6. Запрет на использование инсайдерской информации. Обязанности инсайдера Общества.

6.1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию:

- для осуществления операций с ценными бумагами Общества за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества;

- путем передачи ее другому лицу.

Запрет на передачу инсайдерской информации Общества не действует в случае:

- передачи инсайдерской информации лицу, которое включено в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо же в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- передачи инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации.

Передача инсайдерской информации Общества для опубликования, а равно само опубликование не освобождает от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, налоговую, коммерческую и др.), а также от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

6.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком, в том числе:

- умышленно распространять заведомо ложные сведения, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов ценными бумагами Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

- совершать операции с ценными бумагами Общества по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов ценными бумагами Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

- совершать сделки, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов ценными бумагами Общества отклонились от

уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.

и иные действия, относящиеся к манипулированию рынком, в соответствии с Федеральным законом.

6.3. Обязательства Инсайдеров в отношении инсайдерской информации Общества, указанные в п. 6.1 настоящего Положения, прекращаются в момент раскрытия соответствующей информации в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Банка России.

6.4. **Инсайдеры – физические лица, получившие уведомления о включении в Список инсайдеров Общества** в соответствии с п. 5.8. настоящего Положения, обязаны уведомлять Общество о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами.

6.5. **Инсайдеры - юридические лица, получившие уведомления о включении в Список инсайдеров Общества** в соответствии с п. 5.8. настоящего Положения, обязаны по запросу Общества уведомлять Общество о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

6.6. В целях предоставления Комитету по аудиту Совета директоров Общества информации обо всех сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества, Общество направляет в адрес инсайдеров – юридических лиц запрос о предоставлении информации о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после завершения календарного года.

6.7. Уведомление, составленное в соответствии с Приложением 2, представляется в бумажной форме, а также должно быть подписано, скреплено печатью (если оно представляется (направляется) юридическим лицом), пронумеровано и прошито (если оно насчитывает более одного листа).

В случае если уведомление направляется инсайдером - юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

6.8. Уведомления, предусмотренные п.6.4 и 6.5 настоящего Положения, должны быть направлены в Общество способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем

представления в экспедицию Общества (вручением под роспись уполномоченному лицу) или направления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении.

7. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны её конфиденциальности

7.1. Порядок доступа к инсайдерской информации должен обеспечивать сохранение ее конфиденциальности и соблюдение требований Федерального Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

7.2. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.3. Инсайдер при передаче документов содержащих инсайдерскую информацию лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, помечает такие документы грифом «инсайдерская информация».

7.4. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации работники Общества, включенные в Список инсайдеров Общества, получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.

7.5. Генеральный директор, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

7.6. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации контрагенты Общества, включенные в Список инсайдеров Общества, получают доступ к инсайдерской информации Общества в объеме, необходимом им для выполнения обязательств по договору.

7.7. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным лицам, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством, внутренними документами Общества либо договорами с Обществом.

7.8. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации Общества, подлежат ознакомлению с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информации Общества. Для целей ознакомления всех лиц с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информации Общества, Общество размещает данные документы на официальном сайте Общества в сети "Интернет" по адресу <http://www.dvgk.ru/> и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644>, после их утверждения уполномоченным органом управления.

7.9. Инсайдеры Общества обязаны самостоятельно следить за изменениями и дополнениями настоящего Положения и Перечня инсайдерской информации Общества.

7.10. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:

- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать в структурное подразделение, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и настоящего Положения об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

7.11. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации Общества, но получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- немедленно сообщать в структурное подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.

8. Контроль за соблюдением требований Федерального Закона

8.1. Подразделением, осуществляющим контроль за соблюдением требований Федерального закона и настоящего Положения, уполномоченным на раскрытие инсайдерской информации Общества, ответственным за ведение Списка инсайдеров Общества, является корпоративный департамент исполнительного аппарата Общества (далее – Подразделение).

8.2. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования инсайдерской информации Подразделение осуществляет проверку исполнения требований настоящего Положения.

8.3. Подразделение, осуществляя деятельность, связанную с соблюдением требований Федерального закона и настоящего Положения, вправе требовать у работников Общества представления любых документов, а также знакомиться с их содержанием.

8.4. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, обязано известить об этом Подразделение в течение одного рабочего дня с даты, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации.

8.5. Подразделение, при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такой информации инициирует рассмотрение уполномоченным органом вопроса о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления - вопроса об обращении в правоохранительные органы.

8.6. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а также иные лица, получившие уведомления о включении в Список инсайдеров Общества, обязаны направить в Подразделение информацию о владении ценными бумагами Общества.

8.7. Информация в соответствии с п.8.6 настоящего Положения направляется в Подразделение в срок не позднее двух дней после получения уведомления о включении лица в Список инсайдеров Общества.

8.8. Подразделение проводит анализ возможного использования инсайдерской информации при совершении сделок лицами, включенными в Список инсайдеров Общества, и представляет в Комитет по аудиту Совета директоров Общества информацию обо всех сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества.

8.9. Подразделение подготавливает и представляет на рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров информацию в соответствии с п. 8.8 настоящего Положения, а также отчет об исполнении Обществом требований Федерального закона и настоящего Положения (далее – Отчет), в срок не позднее 45 рабочих дней после завершения календарного года.

8.10. Комитет по аудиту Совета директоров Общества после получения Отчета от Подразделения, представляет Совету директоров Общества

информацию об исполнении Обществом требований Федерального закона и настоящего Положения.

9. Ответственность

9.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком может быть привлечено к дисциплинарной, административной, уголовной, или гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

9.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.

9.3. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации или манипулирование рынком, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия.

9.4. Общество вправе потребовать от инсайдеров, неправомерно использовавших инсайдерскую информацию или распространивших заведомо ложные сведения, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества и может быть дополнено и (или) изменено по решению Совета директоров Общества.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

10.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами, нормативными актами Российской Федерации и положениями Устава Общества.

Приложение № 1
к Положению об инсайдерской информации
ОАО «ДГК»

Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

от «__» _____ 20__ г.

№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включение лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)**

№	I. Сведения об организации	
1.1.	Полное фирменное наименование организации	Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
1.2.	ИНН организации	1434031363
1.3.	ОГРН организации	1051401746769
1.4.	Место нахождения и почтовый адрес организации	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49
1.5.	Категория инсайдеров, к которой относится организация	Эмитент ценных бумаг (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ)

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации (исключенном из списка инсайдеров организации)	
	Для инсайдера - юридического лица	
2.1.	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	ИНН инсайдера	
2.3.	ОГРН инсайдера	
2.4.	Место нахождения или почтовый адрес	
	Для инсайдера - физического лица	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Вид наступления события, о котором уведомляется инсайдер (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2.	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

3.3.	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ, в соответствии с которым лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров	
3.4.	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) или номер договора с лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ОАО «ДГК» в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона¹.

Инсайдер Общества может ознакомиться с Положением об инсайдерской информации ОАО «ДГК» и Перечнем инсайдерской информации ОАО «ДГК» на официальном сайте Общества в сети "Интернет" по адресу <http://www.dvgk.ru/>, и на странице в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644>.

Наименование Должности
уполномоченного лица организации²

подпись

/Ф.И.О./

МП

¹ Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

² Правом подписи уведомлений обладают Генеральный директор Общества и иные лица, уполномоченные Генеральным директором Общества на подписание таких уведомлений

Приложение № 2

к Положению об инсайдерской информации

ОАО «_____»

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о совершении инсайдером операции с ценными бумагами
Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Дата совершения операции	
5. Вид сделки (операции)	
6. Сумма сделки (операции)	
7. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
8. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги	
9. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги	
10. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
11. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
12. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
13. Количество ценных бумаг	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гарантийное письмо
(форма)

г. Хабаровск

« » 201

ООО «Спецавторемонт» в лице директора, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем подрядчик [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель],

в рамках Договора(-ов) от № ; от № , принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой льготы», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой льготы необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.
3. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
4. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что [Заказчик/Покупатель] не ответит указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.
6. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе

предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).

9. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписания, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырёх) лет после окончания срока действия договора (-ов).

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

ООО «Спецавтотранс-ДВ» [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]

